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1 Identifikační údaje: 

1.1 Identifikační údaje  

1.1.1 Údaje o stavbě  

 
Název stavby:            Stavební úpravy RB Karlovy Vary 

Místo stavby:            Krále Jiřího 909/39, Karlovy Vary 
Katastrální území:            Karlovy Vary [663433] 
Parcelní číslo:            p. č. 1917 
Charakter stavby:            Stavební úpravy 
Účel stavby:             Klientská pobočka Raiffeisenbank 
Předpokládaná doba výstavby:         4 týdny 
Stupeň dokumentace:          Povolení stavby  

Majitel objektu:   Tichá Zdeňka,  
     Krásný Jez 16, 364 64 Bečov nad Teplou  
     : SJM Zíka Bohumil a Zíková Libuše,  
     Lidická 450/35, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary  

: Zýka Luboš Ing.,  
     Vítězná 416/66a, Drahovice. 360 01 Karlovy Vary 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor: 
Obchodní název        : Raiffeisenbank a.s. 
IČO            : 492 409 01 
DIČ            : CZ 699 003 154 
Sídlo            : Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 
Projekt manager        : Ing. Zbyněk Lokvenc 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  

 
Projekt2009.eu, s.r.o. 
se sídlem :     V Kuťatech 1486/2a, Praha 10 
IČ :       09991123 
ID datové schránky:  ahbbzke 

Ing.arch. Martin Beránek, ČKA 03 982 
 
Stavebně architektonické řešení:  Ing.arch. Magdaléna Mlejnková, 
            Tel.: +420 775 062 389,  
            email: mlejnkova@projekt2009.eu       

2 Výchozí podklady: 
 Zaměření a prohlídka na místě 
 Předchozí dokumentace Raiffeisenbank 
 Fotodokumentace 
 Zadání a studie prostor Raiffeisenbank 
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3 Předmět dokumentace: 
Předmětem dokumentace je stavebně architektonické řešení pobočky RB Brno Campus 

4 Stavebně architektonické řešení 

4.1 Účel objektu 
Jedná se o podsklepenou šestipodlažní budovu. 
Předmětná pobočka banky se nachází v 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP je přístupná z ulice Krále Jiřího. Jednot‐
livá podlaží pobočky  jsou propojena  centrálním  schodištěm. Stavební práce proběhnou v části 1. a 
2.NP. 

 

4.2 Architektonické a funkční řešení 
 

Řešená stávající pobočka banky se nachází v podsklepeném pětipodlažním objektu zastřešeném 
sedlovou střechou. Bankovní provoz je umístěn ve třech nadzemních podlažích. Objekt leží v městské 
památkové zóně. Pobočka má samostatný přímý vstup z nároží ulic Krále Jiřího a Moskevská. 

Jedná se o úpravy interiéru, které jsou řešeny v části 1.np a 2.np. Bude vyměněno reklamní zna‐
čení provozovny, dojde k odstranění stávajících výstrčí a instalaci nové na nároží objektu. Bude vymě‐
něno i další mkt značení, viz. Výkres pohledů. 

V převážné míře se jedná o úpravy interiéru bez bourání stávajících konstrukcí, lokálně pouze 
o demontáž SDK příček, posuny a výměny dveří. 

V 1.np bude provedena kompletní revitalizace, výměna nášlapných vrstev podlah, podhledů, ná‐
bytku, budou opraveny povrchy stěn, keramické obklady a malby. Budou vyměněny dveře včetně zá‐
rubní. Rozvody elektroinstalace se upraví dle nových dispozic. Hygienické zázemí zůstane v obou pod‐
lažích ve stávající dispozici, ale v 1NP bude kompletně rekonstruováno. Bude upravena jídelna se šat‐
nou a vyměněna kuchyňská linka. 

Ve 2.np se jedná především o výměnu nábytku, nášlapných vrstev podlah, osazení nových pod‐
hledů, budou opraveny povrchy stěn, keramické obklady a malby. Budou vyměněny dveře včetně zá‐
rubní. Rozvody elektroinstalace se upraví dle nových dispozic. Bude zrušena šatna a místo ní vytvořena 
místnost pro VZT jednotku. Místo kanceláře bude nově jednací místnost. Místo stávající jednací míst‐
nosti bude nově Relax zóna a nově vznikne dočasná jednací místnost pro pracovníky hypo centra. 

Bude upraven a posílen systém chlazení kanceláří a jednacích místností ve 1np a 2np, a za tímto 
účelem bude v úrovni 3np na střeše umístěna 2x nová exteriérová jednotka chzaení. Stávající kompre‐
sor pod balkonem bude demontován. Systém vytápění zůstane zachován. Pouze budou vyměněna a 
upraveny polohy otopných těles. Větrání prostor je převážně přirozené otvíravými okny. Je navrženo 
nové nucené větrání kuchyňky, zasedací místnosti a doplněno větrání v 1.np, které bude zajištěno no‐
vou jednotkou umístěnou v místnosti VZT ve 2.np. Hygienická zázemí jsou větrána podtlakově ventilá‐
tory. 
 
Nábytek bude podle design manuálu Raiffeisenbank. 

Ze stavebních prací jsou to : 
- přerozdělení plochy v hlavní hale na pokladny + hala  
- nové dělící sádrokartonové a skleněné příčky 
- výměna a osazení nových zárubní a dveří 

 
Z udržovacích prací jsou to : 
- výměna nášlapných vrstev podlah 
- výměna/snesení podhledů  
- úprava povrchů stěn – malby 
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- úprava VZT a chlazení a koncových prvků  
- kompletní výměna elektroinstalací, včetně těles osvětlení  

 

4.3 Dispoziční řešení 
 

Hlavní vstup do pobočky je z ulice Krále Jiřího v 1.NP.  
V 1NP se nachází klientská pobočka banky pro peněžní služby. Do bankovní haly se vstupuje skrze 

zádveří. V klientské hale se nacházejí  jednotlivá pracoviště bankéřů. V zadní části dispozice budou 2 
nové pokladny, které navazují na prostory pro zaměstnance. Levá přední část pobočky s centrálních 
schodištěm zůstává dispozičně beze změny. Nově bude přesunuta kancelář ředitele. 
   Ve 2 NP bude nově místo šatny místnost pro VZT jednotku. Místo jednací místnosti bude nově 
Relax zóna a jednací místnost se přesune do zadní kanceláře. Bude zrušen archiv, místo kterého bude 
dočasná  jednací místnost  pro pracovníky hypocentra. Hygienické  zázemí  a  kuchyňka  zůstává beze 
změny. 
  Ve 3NP nedochází k dispozičním úpravám, toto podlaží zůstává beze změny. Budou provedeny 
úpravy na střeše, nutné opravy a doplnění klimatizačních jednotek. 

4.4 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 

Není součástí projektu. 
 

4.5 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

 
Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání sta‐
veb. Vstup do pobočky v 1.NP je bezbariérový. 

 

4.6 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění. 

4.6.1 Počet zaměstnanců: 

Celkový počet zaměstnanců 1NP:       11   
Celkový počet zaměstnanců 2NP:       7 

4.6.2 Užitkové plochy: 

Viz. Projektová dokumentace ‐ výkresová část. 

4.6.3 Orientace, osvětlení a oslunění 

Využití jednotlivých místností vůči světovým stranám se nemění. 

4.7 Technické a konstrukční řešení objektu  
 

Stavební práce se budou provádět včetně výměny povrchových úprav, nových rozvodů VZT a chlazení, 
nových rozvodů silnoproudých a slaboproudých.  
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4.7.1 Bourací práce 

Před započetím bouracích prací bude z daného prostoru vystěhováno veškeré stávající vybavení po‐
bočky RB.  
Bourací a demontážní práce popisuje výkres D1.1.2 a D1.1.3 
‐ demontáž prvků silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky, rozvaděče, 
podlahové a stěnové krabice); 
‐ odstranění nášlapných vrstev podlah (koberec, dlažba a dřevěná podlaha) a vyrovnání podkladu pod 
nimi 
‐ odstranění dveří (vč. zárubně) v zasedací místnosti 
‐ vybourání drážek, rýh a otvorů ve stávající podlaze a stěnách  
‐ odstranění minerálních rastrových podhledů a SDK podhledů včetně souvisejících prvků  
 
Ze stávající výkresové dokumentace není patrná skladba podlah v jednotlivých podlažích. Před prová‐
děním ELE drážek v podlaze je nutné provést sondu k ověření skladby podlahy.  Projektant doporu‐
čuje provádění drážek v minimálním rozsahu (hloubce cca 30 mm). 
 
V 1NP je instalováno podlahové vytápění – z tohoto důvodu nelze jakkoli zasahovat do podlahy! 

4.7.2 Výkopy 

Projekt neřeší, jedná se o interiérové stavební úpravy. 

4.7.3 Základy a HPV 

Projekt neřeší, jedná se o interiérové stavební úpravy. 

4.7.4 Nosná konstrukce objektu 

V rámci zřízení nové jednací místnosti bude realizován nový otvor pro osazení dveří. Otvor bude před 
vybouráním staticky zajištěn ocelovými nosníky 2xI120. 

4.7.5 Střešní plášť 

Nezasahuje se do střešního pláště – budou provedeny pouze opravy degradovaných částí. 

4.7.6 Obvodový plášť 

Nezasahuje se do obvodového pláště. Bude proveden nátěr fasády v úrovni 1NP – RAL 1002. 

4.7.7 Komínová tělesa 

Nejsou stavebními úpravami dotčena. 

4.7.8 Vnitřní dělící konstrukce 

 
4.7.8.1 Zděné příčky 

 
Nevyskytují se. 

 
4.7.8.2 Sádrokartonové příčky 
 
SDK příčky budou provedeny  jako systémové dle technologického postupu výrobce systému. Příčky 
jsou provedeny jako dvojitě opláštěné. V místech, kde může dojít ke kontaktu s vlhkem, bude použit 
SDK do  vlhka  (obě  vrstvy). Příčky budou  splňovat požadavky požární odolnosti. Příčky budou dále 
umožňovat vedení TZB rozvodů. Příčky budou včetně minerální  izolace s požadovanými akustickými 
parametry. 
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Ukotvení ke stropní konstrukci musí být provedené  tak, aby umožňovali průhyb stropní konstrukce 
nebo nosné konstrukce a zároveň tak, aby si zachovali své funkční vlastnosti. Všechny příčky budou 
opláštěny 2x SDK deska 12,5mm z obou stran (kromě předstěn, tam budou opláštěny jednostranně 1x 
12,5mm SDK). 
Všechny SDK příčky a předstěny budou provedeny ve stupni tmelení dle systémového řešení a budou 
2x přebroušeny. Ve všech dveřních otvorech v SDK příčkách budou používány systémové výztuhy pro 
instalaci dveřních křídel, předepsané výrobcem. V případě SDK u kuchyňské  linky budou provedeny 
rovněž výztuhy. 
Nové SDK příčky v prostorách v 1.NP jsou obyčejné SDK příčky ‐ bez požadavků na bezpečnost a požární 
odolnost, na kovové konstrukci CW, opláštěná z každé strany 2x RB(A) 12,5, s minerální izolací. 

 
Požadovanou  požární  odolnost  a  bezpečnostní  třídu musí  dodavatel  prokázat  předložením  atestu 
české autorizované státní zkušebny. 
Při provádění musí být používány materiály, doplňky a technologické postupy předepsané výrobci. 
Stávající stěny, na které bude aplikován barevný nátěr budou obloženy  jednou vrstvou  lepené SDK 
desky 12,5mm. 
 
Závazné ČSN: 
ČSN 73 0532   Akustika. Hodnocení  zvukové  izolace  stavebních  konstrukcí  a  v budovách.  Poža‐
davky 2000. 
 
4.7.7.3.   Prosklené příčky 
 
Jedná se o osazení nové prosklené stěny S1. Příčka je uvažována jako rámová z kaleného skla tl. 12 mm. 
Výška prosklené příčky dle výkresové dokumentace s SDK nadpražím, viz. Výkres D 1.1.14. Příčka bude 
polepená marketingovými prvky. 
 

4.7.9 Výplně otvorů 

Na únikových cestách budou splněny požadavky ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 a norem navazujících.  
Použité stavební kování na dveřích na únikových cestách musí splňovat požadavky ČSN EN 179. 
 
4.7.9.1 Dveře 

 
V rámci rekonstrukce budou provedeny následující úpravy (podrobně viz tabulka výrobků – dveře): 
Budou dodány nové dveře, viz tabulka dveří a výrobků  
Dveře v klientských prostorách (okolo kterých prochází klient) budou provedeny jako bezfalcové DTD 
plné v barvě bílé. Dveře v prostorách zázemí budou provedeny jako falcové DTD lehčené v barvě bílé. 
Zárubně jsou provedeny jako hranaté ocelové v barvě bílé. 
Všechny nainstalované zárubně či stávající dveře budou během realizace zabezpečeny proti poškození 
povrchů – zajistí dodavatel stavby. 
Požadovanou  požární  odolnost  a  bezpečnostní  třídu musí  dodavatel  prokázat  předložením  atestu 
české autorizované státní zkušebny. 
 
4.7.9.2 Okna, výkladce 
 
Okna a výkladce zůstanou zachovány bez zásahů. Budou demontovány žaluzie a  osazeny nové. 

4.7.10 Hydroizolace a separace 

 
4.7.10.1 Izolace stěrkové 
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V provozech, kde může dojít ke kontaktu s vodou jako na toaletách, místnostech úklidu, přípravnách, 
sprchách apod. budou pod dlažbu a obklady provedeny hydroizolační stěrky např. Sikalistic. 

4.7.11  Podlahy a roznášecí základy 

 
V celé ploše 1NP a 2NP stávajícího prostoru pobočky budou nášlapné vrstvy podlah kompletně vymě‐
něny. Podlaha se po vybroušení zbaví všech nečistot a napenetruje se, poté se pobočka v celém 1.. 
Povrch se napenetruje a vyrovná cca 3‐6mm samonivelační stěrkou. 
Na takto upravený povrch se  lepí koberec nebo vinyl. Do klientské části bude položen koberec a do 
zázemí zaměstnanců bude položen vinyl nebo keramická dlažba. 
 

Specifikace jednotlivých druhů krytin: 
‐ tmavý koberec – DESSO  ‐ Grezzo 9024 
‐ antistatické PVC – šedá 
‐ Keramická dlažba,   Rako Extra 450x450mm DAR4H720,   slonová kost + spárování Schonox WD‐

Flex světle hnědá, ozn. produktu: 0000207423 + SILIKON ES 60051043 
‐ vinylová podlaha ‐ Parador 4.3, beton šedý, 1590995 
‐ čistící zóna HECKMONDWIKE Dreadnought Entrance T 50x50cm, Anthracite 
 

Veškeré přechody různých druhů podlah musí být opatřeny přechodovou/dilatační podlahovou zapuš‐
těnou hliníkovou lištou. 
Veškeré přechody podlahy na stěnu  jsou opatřeny soklem v. 50 mm dle použité podlahové krytiny. 
V místě nábytku u stěny sokly nebudou.  
Větší plocha keramické dlažby bude dilatována  (max. vzdálenost 5 m dle  technologického předpisu 
výrobce dlažby), dilatační podlahovou zapuštěnou lištou hliníkovou. 

 
Při provádění musí být používány materiály, doplňky a technologické postupy předepsané výrobci. 

 
Ze stávající výkresové dokumentace není patrná skladba podlah. Před prováděním ELE drážek v pod‐
laze je nutné provést sondu k ověření skladby podlahy.  Projektant doporučuje provádění drážek v 
minimálním rozsahu (hloubce cca 30 mm). V 1NP je osazeno podlahové vytápění proto je zakázáno 
jakkoli zasahovat do podlahy a všechny elektro a jiné rozvody musí být vedeny ve stěnách či podhle‐
dech. 

4.7.12 Úpravy povrchů 

 
4.7.12.1 Malby 

 
Veškeré omítky, nové SDK příčky a předstěny budou opatřeny novou malbou. Na výmalbu v klient‐

ských prostorech bude použita barva RAL 1013 a prostorech zázemí barva bílá RAL 9016. Stěny budou 
před malbou napenetrovány. 

Stropní konstrukce a stěny v klientské hale nad pracovišti pokladny a v kanceláři ředitele bude opat‐
řena černým nástřikem od výšky 2,92m RAL 9004. 

 

Požadavky na kvalitu vnějších a vnitřních nátěrů a maleb: 
Hotové nátěry musí vykazovat následující vlastnosti: 

 odolnost vůči povětrnosti 

 odolnost vůči světlu, především proti ztrátě lesku, křídování, stálost barevných odstínů 

 odolnost proti stárnutí 
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 přilnavost a pružnost 

 odolnost proti obvyklým čistícím prostředkům, používaných v domácnosti 

 prostupnost pro vodní páry (zejména u dřeva) 

 možnost údržby 
 

Pokud nejsou všechny materiály povrchových úprav výrobkem téhož výrobce, musí dodavatel prokázat 
jejich vzájemnou snášenlivost. Při udržovacích nátěrech ručí dodavatel u nových vrstev nátěrů za sná‐
šenlivost se stávajícími staršími vrstvami. 
 
4.7.12.2 Obklady 

 
Hygienická zázemí budou nově obloženo keramickým obkladem. Keramický obklad do lepidla. Spá‐

rovací malta – vodopropustná. Obklady budou na horním okraji a vnějších rozích zakončeny lištami.  
Místnosti budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2200 mm. V místě zrcadla (na šířku zr‐

cadla) bude obklad vynechán a vlepeno zrcadlo olemované ukončujícími hliníkovými lištami. 
 
Specifikace obkladů: 
- RAKO LB série SYSTEM, rozměry 198 x 398 mm, tloušťka 0,7 cm, barva bílá, povrch matný, 

WAAMB104 – obklad bude lepený delší stranou obkladu vodorovně. 
Veškeré hrany obkladů a dlažeb budou opatřeny hliníkovými ukončujícími lištami. 

 
4.7.12.3 Omítky 

 
Stávající omítky v klientských prostorech i v zázemí se dle potřeby lokálně opraví.   
 

Závazné ČSN: 
ČSN EN ISO 12944‐3  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými  

nátěrovými systémy 
ČSN EN 12501‐2    Ochrana kovových materiálů proti korozi – Pravděpodobnost koroze v půdě 

 

4.7.13 Podhledy 

 
4.7.13.1 Minerální  podhledy 

 
V prostorech přístupných klientům bude snesen stávající podhled a bude instalován podhled nový. 
V 1NP v prostorech přístupných klientům bude SDK podhled plný, nad pokladnami a v kanceláři ředi‐
tele budou osazeny akustické lamely a bude zde volný strop s černým nástřikem stropní kce a techno‐
logií.  V prostorech nepřístupných klientům bude minerální kazetový podhled. 
Ve 2NP budou podhledy také vyměněny, zde bude všude rastrový minerální podhled.  

Podrobnosti viz výkres D1.1.7 a D1.1.8 ‐ výkresy podhledů. 
 
Při provádění musí být používány materiály, doplňky a technologické postupy předepsané výrobci. 

 
Závazné normy: 
ČSN 13964        Zavěšené podhledy – Požadavky a metody zkoušení 
ČSN EN ISO 717‐2  Akustika ‐ Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budo‐

vách ‐ Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

4.7.14   Zámečnické a ocelové výrobky 
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4.7.15  Truhlářské výrobky 

Bude realizována nová šatní skříň pro zaměstnance, kuchyňská linka a skříňky pod umyvadla, viz. Ta‐
bulka výrobků D1.1.16 

4.7.16  Klempířské výrobky 

Nejsou navrženy. 

4.7.17  Dilatace 

 
4.7.17.1  Materiálové  

 
Materiálové dilatace  (např. dlažba) budou  řešeny dle  technologických požadavků výrobců. Typy  lišt 
budou vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem. 

4.7.18  Ostatní 

Vybavení 
V souladu s požadavky požárně bezpečnostního  řešení budou na  stěnách v klientské hale umístěny 
přenosné hasící přístroje. Na podhled a stěny jednotlivých podlaží budou umístěny bezpečnostní foto‐
luminiscenční tabulky s označením únikového východu. 
Podrobnosti viz část D 1.3 PBŘ. 

 
Bankovní nábytek 
Pobočka bude kompletně vybavena novým nábytkem pracovišť, sedacím nábytkem a marketingovými 
doplňky, vytvořenými v rámci zavádění nového jednotného výrazu všech poboček. Podrobnosti viz Ta‐
bulky bankovního nábytku. 
 

4.8 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Nezasahuje se do obvodových konstrukcí ani do výplní otvorů. Vše zůstává stávající. 

4.9 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologic-
kého a hydrogeologického průzkumu 

 
Jedná se o stavební úpravy stávající pobočky, není součástí PD. 

4.10 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Bez dopadu. 

4.11 Dopravní řešení 
Beze změn. 

4.11.1 Odvoz odpadků 

Bude využito stávající řešení. 
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4.12 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protirado-
nová opatření 

4.12.1  Ochrana proti radonu  

Není součástí řešení. 

4.13 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Objekt je navržen v souladu s platnými normami zejm. ČSN 73 53 05 Administrativní budovy a prostory, 
vyhláškami a předpisy zejm. vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby.  

4.13.1 Požadavky z hlediska PBŘ na povrchy, podlahy, podhledy a prostupy  

Podrobně jsou požadavky popsány v části PBŘ (v PBŘ mají nadřazený charakter). 

4.13.2  Požadavky na neprůzvučnost 

Budou splněny požadavky uvedené v ČSN 73 0532 a to pro stěny R´w= 37 dB; pro dveře Rw= 27 dB, pro 
stropy R´w= 47 dB. 
Závazné ČSN: 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky 

4.14 Bezpečnost a ochrana zdraví při užívání a při práci 
 

Pro  jednotlivá zařízení budou zpracované provozní  řády, které budou předány budoucímu uživateli 
nebo nájemcům s náležitým školením. 
Bude zpracován Požárně bezpečnostní řád a Požárně evakuační předpisy, které budou předány jednot‐
livým nájemcům s náležitým školením. 
Bude vypracován systém třídění odpadu, který bude předán jednotlivým nájemcům s náležitým škole‐
ním. 

 
Při navrhování, realizaci a provozu stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky ČÚBP 48/82 Sb. ve 
znění pozdějších změn a doplňků. 
Při výstavbě i při provozu objektu musí být zajištěna stálá péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(výstavba bude prováděna odbornou firmou dodavatelským způsobem). 
Po dobu výstavby i po dobu provozu musí být zajištěn volný přístup k únikovým východům, k hlavním 
uzávěrům energie, rozvaděčům  a k požárním hydrantům. 
Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i návštěvníků budou v místech zvýšeného nebezpečí umístěny 
výstražné tabulky. Rovněž musí být označeny hlavní uzávěry vody a hlavní vypínač elektrického proudu.  
Opravy technických zařízení, jejich kontroly, údržba a revize mohou provádět pouze odborně způsobilí 
pracovníci.  
Veškeré stroje a zařízení musí vyhovovat zásadám bezpečnosti a zdraví při práci. Dovozová zařízení 
musí být z hlediska bezpečnosti práce schválena státní zkušebnou ČR. Všechny ovládací pokyny musí 
být v českém jazyku. U vyhrazených technických zařízení musí být před uvedením do provozu prove‐
dena výchozí revize dodavatelem.  
Bude stanoven krizový štáb pro případ hromadného ohrožení  (požár, technické havárie,  terorismus 
atd.). V objektu bude nainstalována EZS a další nezbytná zabezpečovací a bezpečnostní opatření. Pro‐
tipožární zabezpečení je navrženo v samostatné části. 

 
Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech pracovištích zajištěno bezpečné a z hy‐
gienického hlediska nezávadné prostředí. Zařízení, které bude, dovezeno ze zahraničí bude mít atest 
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pro provoz v ČR. Všechna navržená zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým 
předpisům. 
 
Při návrhu pracoviště projektant vycházel ze základních norem a předpisů, zejména: 

Vyhláška. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 48/82 ‐ Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších změn a doplňků 
Nařízení vlády č.361/2007 – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci upravené nařízením 
vlády č. 68/2010 
 
 
 

Vypracovala Nicole Dlhopolčková, Ing.arch. Magdaléna Mlejnková 
04/2024 


